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Zgodnie z art. 284 ust.2 zamawiajacy przekazuje tresé¢ pytan i odpowiedzi dotyczgcych ww.
postepowania :

1. Zwracamy sie z proSbg o nie zmieniania terminu  sktadania  ofert.

Zmiana ukfadu zaplecza sali koncertowej nie jest tak Znaczaca, zeby wplywato to na
termin przygotowania koncepciji. Przesuwanie terminu sktadania ofert nie jest sprawiedliwe
dla Oferentéw, ktérzy dokonali staran zeby wywigza¢ sie z pierwotnego, narzuconego
terminu.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy zwraca uwage, ze wniosek tej samej treéci zostat ztozony
11.04.2022r. Obecnie jest powtdrzony w dniu 13.04.2022r. Do tresci wniosku Zamawiajgcy
odnidst sie w pakiecie 7 pytan i odpowiedzi zamieszczonych na stronie internetowej i
wystanych mailem do wykonawcéw w dniu 12.04.2022r. (odpowiedz na pytanie 16).
Zamawiajacy zwraca uwage, ze zgodnie z trescig art. 284 ust.1 PZP wykonawca moze
zwréci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W wystapieniu
wykonawcy nie ma pytania dotyczgcego tresci SWZ.
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